

## YAPIM İŞLERİ SÖZLEŞMESİ

### Sözleşmenin Tarafları

**Madde-1** Bu Sözleşme, bir tarafta Maden İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta .... (bundan sonra yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

### Taraflara İlişkin Bilgiler

İş sahibi Birliğin ;

- a) **Adı** : Maden Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı  
b) **İdarenin adresi** : Maden Kaymakamlığı Maden/ ELAZIĞ  
c) **Tel. No** : 0 424 441 25 09  
d) **Fax No** : 0 424 441 27 93

### Yüklenicinin

- a) Yüklenicinin adı : ..  
Yüklenicinin Adresi : ..  
b) Tel. No : ...

### Madde-2 İşin Adı, Yapılma Yeri, Niteliği, Türü ve Miktarı

**İşin Adı** : *Işıktepe köy yolu 1 km, Yeşilova köyü 1 km 1.kat asfalt yapımı temel malzeme-mucır temini ve serme sulama sıkıştırma yapım işi, Küçükova-Yeşilova köyleri grup yolu 2.kat asfalt yapımı için mucır temini ve nakli işi*

**İşin Yapılma Yeri**: Maden Işıktepe, Yeşilova köy yolu, Küçükova Yeşilova grup köy yolu

**İşin Niteliği, Türü ve Miktarı**: *1 kat asfalt yapım için temel malzeme , mucır temini nakli ve serme sulama sıkıştırma yapım işleri*

### Madde-3 Sözleşmenin Dili

Sözleşmenin dili Türkçe'dir.

### Madde-4 Tanımlar

Bu Sözleşmenin uygulanmasında, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinde ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

### Madde-5 Sözleşmenin Türü ve Bedeli

Bu Sözleşme, birim fiyat sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan ön ve/veya kesin projelere ve birim fiyat tariflerine dayalı olarak, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan (KDV Hariç ) ...-TL (...-TL ) bedel üzerinden akdedilmiştir.

**Işıktepe köy yolu 1 km, Yeşilova köyü 1 km 1.kat asfalt yapımı temel malzeme-mıcır temini ve serme sulama sıkıştırma yapım işi, Küçükova-Yeşilova köyleri grup yolu 2.kat asfalt yapımı için mıcır temini ve nakli işi Birim Fiyat Cetveli**

**Işıktepe köy yolu 1 km**

S NO	İşin Cinsi	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam
1.	Stabilize kaplama iş	m <sup>3</sup>	40,000		
2.	Elenmiş çakıllı malzemeden istenilen tiplerde konkasörle kırılmış elenmiş asfalt mıcır temini	m <sup>3</sup>	180,000		
3.	Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 25 mm lik temel veya benket malzemesi temini	m <sup>3</sup>	1440,000		
4.	Temel malzemesi ve mıcır nakli	m <sup>3</sup>	1620,000		
5.	Serme sulama sıkıştırma	M3	1440,000		
6.	Ø 300 mm anma çaplı koruge kanalizasyon boruları döşenmesi herşey dahil	Mt	48,000		
7.	Ø 400 mm anma çaplı koruge kanalizasyon boruları döşenmesi	Mt	48,000		
8.	Trafik işareti levhası	Ad.	10,000		

**KDV HARİÇ TOPLAM**

**Yeşilova köy Yolu**

1.	Elenmiş çakıllı malzemeden istenilen tiplerde konkasörle kırılmış elenmiş asfalt mıcır temini	m <sup>3</sup>	180,000		
2.	Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 25 mm lik temel veya benket malzemesi temini	m <sup>3</sup>	1440,000		
3.	Temel malzemesi ve mıcır nakli	m <sup>3</sup>	1620,000		
4.	Serme sulama sıkıştırma	M3	1440,000		
5.	Ø 300 mm anma çaplı koruge kanalizasyon boruları döşenmesi herşey dahil	Mt	72,000		
6.	Ø 600 mm anma çaplı koruge kanalizasyon boruları döşenmesi herşey dahil	Mt	60,000		
7.	Ø 1000 mm anma çaplı koruge kanalizasyon boruları döşenmesi	Mt	12,000		
8.	Trafik işareti levhası	Ad.	10,000		

**KDV HARİÇ TOPLAM**

**Küçükova Yeşilova grup köy yolu 2. Kat asfalt mıcır temini nakli**

1.	Elenmiş çakıllı malzemeden istenilen tiplerde konkasörle kırılmış elenmiş asfalt mıcır temini	m <sup>3</sup>	500,000		
2.	Mıcır nakli	m <sup>3</sup>	500,000		
3.	Ø 600 mm anma çaplı koruge kanalizasyon boruları döşenmesi herşey dahil	Mt	24,000		

**KDV HARİÇ TOPLAM**

**GENEL TOPLAM**

**Madde-6 İşe Başlama ve Bitirme Tarihi**

İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 30( otuz) takvim günüdür.

**Madde-7 Gecikme Halinde Alınacak Cezalar :**

-Sözleşme konusu işin, sözleşmesinde öngörülen süreye göre tamamının bitirilememesi halinde, gecikilen her takvim günü için, sözleşme bedelinin. On binde altı (% 0,06) oranında gecikme cezası hak edişinde kesilir.

**Madde-8 Ödeme Yeri ve Şekli**

**Ödemeler ödenek dilimleri serbest bırakıldıktan sonra yapılacaktır.** Yüklenicinin hak edişleri İller Bankası tarafından ödenek aktarıldığında ödenecektir.

Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihrazat olarak sarf etmek zorundadır.

Ancak, bu iş için sözleşme bedeli üzerinden yılı içinde ödeneğinin temin edilememesi halinde, hak ediş alacağıın geciktirilmesi gerekçesiyle hak talebinde bulunulamaz. Hak ediş alacağı, ödeneğın temin edildiğı süre içinde fiyat farkı ve gecikme faizi gibi artışlar uygulanmaksızın tahakkuk edilen imalat bedeli ödenir.

#### **Madde-9 Avans Verilmesi**

Bu iş için avans verilmeyecektir.

#### **Madde-10 Fiyat Farkı Ödenmesi**

Bu iş için fiyat farkı ödenmeyecektir.

#### **Madde-11 Alt yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumlulukları**

İhale konusu işın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilerine yaptırılmaz.

#### **Madde-12 Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler**

Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, idare tarafından yükleniciye ödenir.

#### **Madde-13 Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler**

Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin bütün vergi, resim ve harçlarla, ilgili diğer giderler yükleniciye aittir.

#### **Madde-14 Teminata İlişkin Hükümler**

##### **a. Kesin Teminat :**

- i) Bu işın kesin teminat miktarı;..-TL(..-TL). dır.
- ii) Yüklenici ;..-TL(..-TL). ... tarihine kadar geçerli kesin teminat mektubu vermiştir.
- iii) Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde, kesin teminat mektubunun süresi işın bitiş tarihi dikkate alınarak idarece belirlenir. İhale yönetmeliğinde veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle sözleşmede öngörülen sürenin aşılması durumunda teminat mektubunun süresi de iş süresindeki artış kadar uzatılır.

##### **b. Kesin Teminatın Geri Verilmesi**

Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiğı ve yüklenicinin bu işten dolayı birliğe herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat yükleniciye iade edilir. Bu tespit tarihinden itibaren iki yıl içinde birliğin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde hazineye gelir kaydedilir.

Mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen kuruma iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde birliğe gelir kaydedilir. **Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.**

#### **Madde-15 Sözleşmenin Ekleri**

**15.1.** İhale dokümanı, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, idareyi ve yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

**15.2.** İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

- 1- Yapım İşleri Genel Şartnamesi,
- 2- İdari Şartname,
- 3- Teknik Şartname, İtiner
- 4- Sözleşme Tasarısı,
- 5- Birim Fiyat Tarifleri,

## **Madde-16 İşin ve İş Yerinin Korunması ve Sigortalanması**

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 9 uncu maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümler dahilinde; yüklenici, işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile yapılan işin biten kısımları için, özellik ve niteliklerine göre işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı ihale dokümanında belirtilen şekilde (all risk) sigorta yaptırmak zorundadır.

Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

## **Madde-17 Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları**

Sözleşmede öngörülemeyen durumlar nedeniyle sözleşme bedelinde %30 veya %30 dan daha fazla bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde ilave işin gerektirdiği ek süre yükleniciye verilir.

Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

- Doğal afetler.
- Kanuni grev.
- Genel salgın hastalık.
- Kısmî veya genel seferberlik ilânı.
- Gerektiğinde Bakanlık tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, birlik tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin birliklere yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

## **Madde-18 Birliğin sözleşmeyi feshetmesi**

- Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi, işi süresinde bitirmemesi veya taahhüdünü, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere birliğin en az beş gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm vermeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
- Gelir kaydedilen kesin teminat, müteahhit veya müşterinin borcuna mahsup edilemez.

## **Madde-19 Sözleşmenin feshine İlişkin düzenlemeler**

- 18 inci maddede belirlenen sürenin bitim tarihi itibarıyla sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde birlik tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir.
- 18 inci maddeye göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir.
- Hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da birinci fıkraya hükmüne göre güncellenerek yükleniciden tahsil edilir.
- Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

## **Madde-20 Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi**

Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, yüklenicinin hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir ve kesin teminat iade edilir.

**Madde-21 Sözleşmede belirtilen işin artış ve azalışı**

- a. Mal ve hizmet alımlarıyla yapım işlerine ait sözleşmenin uygulanması sırasında sözleşmede öngörülmeyen iş artışı veya azalışı zorunlu hale gelirse, yüklenici, sözleşme bedelinin %30'u oranına kadar olan değişikliği, süre hariç, sözleşme ve şartnamesindeki hükümlere göre yapmakla yükümlüdür.
- b. İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliklerinde; İl Valisinin İzniyle, Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliklerinde ise; İçişleri Bakanının izniyle sözleşme bedelinin %30'u aşan oranında iş artışı veya iş azalışı yapılabilir.

**Madde-22 Denetim,muayene ve kabul işlemleri**

Teslim edilen yapım işin muayene ve kabul işlemleri, birlikler tarafından kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır. Yapılan iş yüklenici tarafından birliğe teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz.

**Madde-23 Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar**

İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesinin Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine aykırı olmayan hükümlerine göre yürütülür.

**Madde-24 Teminat Süresi**

Teminat süresi sözleşme imzalandığı tarih ile kesin kabul arasında geçecek **12** ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.

**Madde-25 Yapı Denetimi ve Sorumluluğuna İlişkin Şartlar**

- I. İşin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması, taahhüdün devamı süresince işyerinde bulundurulacak idare görevlilerinden oluşan yapı denetim görevlisi tarafından denetlenir. Yapı denetim görevlisinin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak vereceği talimatlara yüklenici uymak zorundadır. Şu kadar ki, işin yapı denetim görevlisinin denetimi altında yapılmış olması, yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, şartnamelerine, sözleşmesine ve sözleşmenin varsa diğer ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
- II. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

**Madde-26 Yüklenicinin Teknik Sorumluluğuna İlişkin Şartlar**

Yüklenici, üstlenmiş olduğu işi, sorumlu bir meslek adamı olarak sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun şekilde yapmaya mecburdur. **Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerin giderleri yükleniciye aittir.**

**Madde-27 Teknik Personel Bulundurulması**

**27.1.**Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş yerinde devamlı olarak bulundurmak zorundadır. **1 İnşaat Müh. (3 yıl deneyimli),**

**27.2. (Değişik: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 82 md.)** Yüklenici, yukarıdaki teknik elemanların isimlerini ve belgelerini (diploma, meslek odası kayıt belgesi, noterden taahhütname, sertifika vb.) Teknik Personel Bildirisi ile birlikte sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren beş gün içinde idareye bildirmek mecburiyetindedir. İdare, bu elemanlar hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini on gün içinde yükleniciye tebliğ eder. İdarece bu tebliğ yapılmadığı takdirde, bildirilen teknik elemanlar kabul edilmiş sayılır. Yüklenici bu tebliğe uymaya mecburdur. Aksi halde, yukarıda öngörülen günlük cezalar uygulanır ve idare her hangi bir ihtar yapmaksızın işi durdurmak yetkisini kullanır.

**27.3.** Bu personelden, işin teknik ve idari denetimini yapmakla görevli olanlar, zorunlu hallerde ve yerine yine aynı niteliklere haiz olduğu idarece kabul edilmiş vekil bırakarak; diğerleri ise, hastalık, idarenin yazılı onayı ile yıllık izin kullanılması veya işle ilgili seyahat yapılması gibi sebeplerle işyerinden ayrılabilirler.

**27.4.** İşin devamı sırasında geçici olarak işyerinde bulunması gereken teknik personelle ilgili olarak; bu kişilerin işbaşında bulunma zamanı ve süreleri yapı denetim görevlisiyle yüklenici arasında düzenlenen bir protokolle tespit edilir. Yüklenici, bu teknik elemanların isimlerini, belgeleriyle birlikte ilk işe başlayacakları tarihten önce idareye bildirmek mecburiyetindedir. İdare, bu elemanlar hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini yükleniciye bildirir. İdarece bu tebliğ yapılmadığı takdirde, bildirilen teknik elemanlar kabul edilmiş sayılır. Yüklenici bu tebliğe uymaya mecburdur.

### **Madde-28 Sözleşmede Değişiklik Yapılma Şartları**

Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılması ve birlik ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

- a) İşin yapılma veya teslim yeri.
- b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

### **Madde-29 Kanuni Sorumluluk**

Yüklenici,sözleşme gereğince işini yapmakla yükümlü olmakla beraber uyulması gerekli her türlü” Kanun,tüzük,kararname,karar ve benzeri” amir hükümlerin gereğini yerine getirmek zorundadır.Bunları bilmemek bir mazeret teşkil etmez.Bu icapları yerine getirmek için yüklenici hiçbir istekte ve hak iddiasında bulunamaz.Özellikle İş Kanununun işçi hakları ve iş yerleri hakkındaki hükümleri ile çalışma şartları hakkındaki aşağıda yazılı hükümlerine titizlikle uyulacaktır.

Çalışma Şartları ile İlgili Olarak;

a)Yüklenici,işçilerin sağlık ve güvenliği,çalışma şartları ve ücretle ilgili mevzuat hükümlerine uyacaktır.

b)Yüklenici çalıştırdığı işçilerin dahil olduğu bir iş kolu veya meslekte aynı tipteki iş için toplu sözleşme veya mevzuatla kabul edilenden daha aşağı olmayacak şartlarda çalışmalarını ve ücret almalarını sağlayacaktır.

Ücret yan ödeme ve çalışma şartlarının toplu sözleşme veya mevzuatla tespit edilmemiş olması halinde yüklenici en yakın uygun bir bölgedeki iş kolu veya meslekteki aynı tip bir iş için toplu sözleşme veya mevzuatla tespit edilenlerden veya yüklenicinin bulunduğu iş kolu ve meslekteki benzer işverenlerin verdiği genel seviyeden daha az olmayacak şekilde ücret yan ödeme ve çalışma şartlarını temin edecektir.

c)Yüklenicinin İdarenin muvafakatiyle işin bir kısmını alt yükleniciye yaptırması halinde yüklenici,alt yüklenicinin de bu çalışma şartlarına uymasını sağlayacak,gerekli tedbirleri alacaktır.

Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre sözleşmenin devredilmesi halinde,iş devralan yüklenici de çalışma şartları ile ilgili bu hükümlere uymakla yükümlüdür.

d)Sağlık,güvenlik,ücret gibi işçilerin çalışma şartları ile ilgili hususları belirtilen afiş ve ilanlar,iş yeri ve eklentilerinde işçiler tarafından kolayca görülebilecek yerlerde,şantiye faaliyetinin başladığı tarihten itibaren 1 ay içinde ilan tahtalarına asılmak suretiyle duyurulacaktır.

e)İlgili işçilerin şikayeti üzerine İdare yukarıdaki maddelerde öngörülen hükümler uyarınca,işçilerin hak sahibi oldukları ücretleri alamadıklarını tespit etmesi halinde yüklenicinin hak edişinden uygun bir kısmını alıkoyarak bu meblağı yüklenici adına işçilere öder.

f)Yüklenicinin söz konusu çalışma şartlarına uymadığının veya bu şartları uygulamadığının tespiti halinde,gerekli idari ve cezai kovuşturma yapılarak müeyyide uygulanır.

### **Madde-30 Civar Arazinin, Emlakin ve Tesislerin Korunması**

Yüklenici, özel ve tüzel kişilere ait emlak, boru hattı, mahsul, ağaçlar, abideler, yol işaretleri, tel örgüler vs. her türlü malın muhafazasından ve zarardan masun tutulmasından sorumludur. Projelerde gösterilsin veya gösterilmesin boru hattı, yer altı su borusu, kablo, telgraf, telefon tesisatının ve direklerinin, enerji nakil hatlarının ve direklerinin vb. nin hiçbir zarara uğratılmaması gerektir ve bunu temin için her türlü tedbiri almaktan ve neticelerinden yüklenici sorumludur.

Yüklenici tarafından kaldırılacak tesisat için İdare tarafından yükleniciye tebligat yapılacak ve o da gerek Yapı Denetim Görevlilerini ve gerek tesisin sahibini haberdar ederek nihai muvafakatlerinden sonra bu işe geçecektir.

Doğrudan doğruya veya kasıtlı olarak yukarıdaki hususlara riayetsizlik ihmal ve dikkatsizlik vs. sebeple mallara verilecek zararı, yüklenici onları en az ilk durumuna getirmek veya yenisini koymak veya tazmin suretiyle giderecektir. Bütün bu sorumluluklar için kabulüne kadar devam eder.

Yüklenici, hiçbir suretle Yapı Denetim Görevlilerinin böyle bir zarar veya kazadan sorumlu olduğunu veya kötü malzemenin kullanılmasına sebep olduklarını ileri sürüp hak iddia edemeyecektir.

Ancak; patlayıcı madde kullanılmasında, yüklenici, alınması kabil bütün tedbirlere rağmen civar arazi ve emlake zarar verileceğini önceden yazı ile İdareye haber verir ve İdare ile müştereken durum tetkik edilerek yüklenicinin hasara engel olamayacağı anlaşılır ve İdare buna rağmen şeklini de tespit ederek çalışmasını yazı ile talep eder ise, bu taktirde vukua gelecek hasardan yüklenici sorumlu olmayacaktır.

Boru hattı, demiryolu, su, telgraf, telefon ve diğer kamu tesislerine bir zarar vukuunda yüklenici hiç vakit geçirmeden derhal ilgili daireye bilgi vermeye ve bunları onarmaya mecburdur.

İdarenin gerekli görmesi ve ilgili İdarenin muvafakati ile enerji nakil hattı ve direklerin yüklenici tarafından kaldırılması veya güzergah dışında tesis edilmesi halinde bu işlerin bedelleri, sözleşme hükümlerine göre ödenir.

### **Madde-31 İşin Geçici Olarak Durdurulması**

İşin bir kısmını geçici olarak durdurmaya Yapı Denetim Görevlisi aşağıdaki hallerde yetkilidir:

- 1) Hava şartları bu iş kısmının şartnamelere uygun olarak yapılmasına elverişli değilse
- 2) Malzemelerin uygunsuzluğu veya makinelerin durumu bu iş kısmının şartnameler ve projelere göre yapılmasını gerçekleştiremeyecek ise,
- 3) Bu iş kısmında yüklenici sözleşme ve ekleri hükümleri dâhilinde verilen emirlere karşı durursa.

### **Madde-32 Mevcut Yol ve Köprülerden İstifade**

Yüklenici mevcut yol ve köprülerin taşıma kapasiteleri üstünde bir taşıma yapamaz. Aksi durumda, her türlü cezai ve maddi sorumluluk yükleniciye aittir.

### **Madde-33 İhzarat Ödenmesi**

**Bu işte ihzarat ödenmeyecektir.**

### **Madde-34 Sözleşmenin devri**

Sözleşme, ihale yetkilisinin yazılı izni ile sözleşmenin devrini gerektiren zorunlu bir halin bulunması ve devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların bulunması şartıyla bir başkasına devredilebilir. İsim ve statü gereği yapılan devirler, sözleşmenin devri olarak kabul edilmez. İhale yetkilisinin izni olmadan sözleşmenin devredilmesi halinde, sözleşme feshedilir ve devreden ve devir alanlar hakkında Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 51 ve 52 nci maddeleri uygulanır.

### **Madde-35 Anlaşmazlıkların Çözümü**

**Sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflar da, işin sözleşmesinde yer alan konuya ilişkin hükümler uygulanacaktır.**

Şartname ve sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Maden mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

**Madde-36 Yürürlük**

Bu Sözleşme; sözleşmenin taraflarca imzalandığı, tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleşme 36 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra .../09.2020 tarihinde iki nüsha olarak imza altına alınmıştır.

**İDARE****YÜKLENİCİ**